

Egz. pojedynczy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podlaski Oddział Straży Granicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej, na zadaniu pn. „*Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej -przebudowa istniejącej drogi technicznej*” polegającym na przebudowie istniejącej drogi technicznej zgodnie z tabelą nr 1.

1. Zakres obowiązków i czynności wykonywanych przez inspektora nadzoru – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zgodny z art. 25 ustawy.
2. Osoba pełniąca nadzór inwestorski zobowiązana jest posiadać kwalifikacje i uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w w/w zakresie przez osobę pełniącą nadzór.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, związanych z realizacją przedmiotu umowy:
 - 1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w czasie prowadzenia robót budowlanych,
 - 2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych,
 - 3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
 - 4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - 5) pełnienie funkcji koordynacyjnych,
 - 6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
 - 7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:
 - a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,
 - b) projekt organizacji robót,
 - c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
 - 8) sprawdzenie kosztorysu dotyczącego wykonania robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o informatory kwartalne RMS wydawnictwa Sekocenbud.
 - 9) kontrola procesu realizacji robót budowlanych – przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,

- 10) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
- 11) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
- 12) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyka w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,
- 13) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
 - a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,
 - b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń),
 - c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
 - d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczowym zgodności z obowiązującymi normami,
 - e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
 - f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych,
 - g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających oraz końcowych bez względu na ich termin oraz czas trwania,
 - h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
 - i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych, które będą organizowane w zależności o d potrzeb, na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego,
 - j) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,
 - k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,
 - l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,
 - m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
 - n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
 - o) kontrolowanie sposobu składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
 - p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym,

- q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
 - r) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia,
 - s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych,
- 14) czas reakcji (tj. stawienie się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) inspektora nadzoru w przypadku wezwania przez Zamawiającego drogą mailową nie może przekroczyć 12 godzin od wezwania.
- 15) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów:
- a) częściowych,
 - b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
 - c) końcowego,
- 16) Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia inspektora nadzoru.
- 17) Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich spowodowanych realizacją nadzorowanego zadania.
4. Dokumentacja projektowa na nadzorowane roboty budowlane – **stanowi materiał niejawnny o klauzuli "Zastrzeżone"**.
5. Dostęp do dokumentacji projektowej zapewniony zostanie jedynie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada ważnego w Straży Granicznej poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnnych, zostanie mu wystawione pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnnych oraz zostanie on przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnnych – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632 z późn. zm.).
7. Dostęp do materiałów niejawnnych, w przypadku zawarcia umowy, zostanie zapewniony w komendzie oddziału: ul. gen. J. Bema 100, 15-370 Białystok lub innych obiektach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału 9 ustawy o ochronie informacji niejawnnych
8. Kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie dokumentacji projektowej w całości lub w części przez Wykonawcę jest zabronione.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z ochrony informacji niejawnnych.
10. Inspektor nadzoru będzie raportował i współpracował z Koordynatorem Zamawiającego (cotygodniowy raport z postępu prac na budowie).
11. Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłaszać na bieżąco Zamawiającemu zaistniałe problemy związane z realizacją zadania inwestycyjnego.
12. Inspektor nadzoru ma obowiązek wykonywać polecenia wydane przez Koordynatora Zamawiającego.
13. Termin wykonania zamówienia:
- a) data rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy
 - b) data zakończenia: zakończenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanego zadania.
 - c) Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych w terminie: do 31.12.2025r.

14. Kryteria oceny oferty - **cena 100%**.
15. Warunki udziału w zamówieniu:
 - 1) Wykonawca składający ofertę nie widnieje na liście sankcyjnej MSWiA sporządzonej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 - 2) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
 - 3) Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia i przeszkolenia.
16. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
17. Termin i sposób składania ofert:
 - a) Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2);
 - b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
 - c) Oferta musi być czytelna;
 - d) Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 10.06.2025r.** w formie skanu pocztą elektroniczną na adres **Tomasz.Kurylo@strazgraniczna.pl**
18. Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
 - e) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
20. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. złożenie oferty na jeden, dwa lub trzy odcinki.
21. Informacje dotyczące wyboru oferty/opis sposobu wyboru oferty:
 - a) oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 9. Zamawiający będzie rozpatrywał cenę oferty brutto odrębnie dla każdego z odcinków (tabela nr 1).
 - b) Inspektor nadzoru może pełnić nadzór nad robotami budowlanymi maksymalnie na jednym z trzech odcinków budowy drogi technicznej.

W przypadku gdy oferta Wykonawcy będzie najkorzystniejsza na więcej niż jednym odcinku, a Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić nadzoru nad robotami budowlanymi przez odpowiednią ilość inspektorów, Wykonawca będzie musiał wybrać odcinek, na którym zapewni wymagany przez Zamawiającego nadzór. Oferta na pełnienie nadzoru na odcinek, którego Wykonawca nie wybierze przestaje być najkorzystniejsza.

Tabela nr 1

L.p.	Nazwa odcinka	Opis zadania
1	Odcinek nr 1	Przebudowa istniejącej drogi technicznej o nawierzchni gruntowej do nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów, mijanek, placów do zawracania. W projekcie uwzględniono następujące obiekty inżynierskie: - Przepusty jedno- i kilkuotworowe – o przekroju kołowym i prostokątnym, zapewniające swobodny przepływ wód powierzchniowych oraz umożliwiające przejazd pojazdów po drodze (22 szt. w tym 14 szt. przepustów rurowych i 8 szt. przepustów skrzyniowych). Zaprojektowano następujące typy wzmocnienia podłoża gruntowego: - wymiana gruntu słabonośnego, - materac geosyntetyczny. Parametry drogi technicznej po modernizacji: - szerokość jezdni w szlaku – 3,5m - szerokość jezdni na mijance – 5,0m - szerokość gruntowych poboczy – 0,75m - dop. nacisk osi poj. – do 11,5t Odcinek granicy państwowej dł. ok. 54,82km: • od północnego brzegu rzeki Bug (rejon zn. gr. 224) do południowego brzegu rzeki Leśnej (rejon zn. gr. 338).
2	Odcinek nr 2	Przebudowa istniejącej drogi technicznej o nawierzchni gruntowej do nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów, mijanek, placów do zawracania. W projekcie uwzględniono następujące obiekty inżynierskie: - Przepusty jedno- i kilkuotworowe – o przekroju kołowym i prostokątnym, zapewniające swobodny przepływ wód powierzchniowych oraz umożliwiające przejazd pojazdów po drodze (44 szt. w tym 33 szt. przepustów rurowych i 11 szt. przepustów skrzyniowych). Zaprojektowano następujące typy wzmocnienia podłoża gruntowego: - wymiana gruntu słabonośnego, - materac geosyntetyczny. Na długości ok 16,5km w obszarze Białowieskiego Parku Narodowego droga o nawierzchni niezwiązanej. Parametry drogi technicznej po modernizacji: - szerokość jezdni w szlaku – 3,5m - szerokość jezdni na mijance – 5,0m - szerokość gruntowych poboczy – 0,75m - dop. nacisk osi poj. – do 11,5t Odcinek granicy państwowej dł. ok. 50,73km: • od północnego brzegu rzeki Przewłoka (rejon zn. gr. 349) do południowego brzegu rzeki Narew (rejon zn. gr. 414)- dł. ok. 36,25 km. • od północnego brzegu rzeki Narew (rejon zn. gr. 416) do południowego brzegu rzeki Istoczanka (rejon zn. gr. 444) - dł. ok. 14,48 km.
3	Odcinek nr 4	Przebudowa istniejącej drogi technicznej o nawierzchni gruntowej do nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów, mijanek, placów do zawracania. W projekcie uwzględniono następujące obiekty inżynierskie: - Przepusty jedno- i kilkuotworowe – o przekroju kołowym i prostokątnym, zapewniające swobodny przepływ wód powierzchniowych oraz umożliwiające przejazd pojazdów po drodze (6 szt. w tym 3 szt. przepustów rurowych i 3 szt. przepustów skrzyniowych). Zaprojektowano następujące typy wzmocnienia podłoża gruntowego: - wymiana gruntu słabonośnego, - materac geosyntetyczny, - stabilizację podłoża środkami hydraulicznymi. Parametry drogi technicznej po modernizacji: - szerokość jezdni w szlaku – 3,5m

		- szerokość jezdni na mijance – 5,0m - szerokość gruntowych poboczy – 0,75m - dop. nacisk osi poj. – do 11,5t Odcinek granicy państwowej dł. ok. 43,97km: • od drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy – droga krajowa nr 19 (rejon znaku 566) do południowego brzegu rzeki Wołkuszanka (rejon zn. gr. nr 627) - ok. 35,34 km. • od północnego brzegu rzeki Czarna Hańcza (rejon zn. gr. nr 652) do znaku granicznego „Marycha” – dł. ok. 8,63 km.
--	--	---

22. Oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta;
- cenę brutto;
- czas obowiązywania oferty: min. 60 dni;
- ewentualne warunki realizacji oferty.

23. Przewidywana forma umowy.

24. Płatności:

- Przelewem 30 dni od dnia otrzymania faktury,
- Zamawiający dopuszcza fakturowanie maksymalnie raz w miesiącu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy dzień pełnienia nadzoru inwestorskiego, po terminie określonym w pkt. 12 lit. c.
- Ostatnia faktura nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

25. Dodatkowe informacje:

- Wszelkie koszty związane z realizacją umowy tj. koszty wyżywienia, transportu, zakwaterowania, itd. ponosi Wykonawca;
- Wykonawca uwzględni w ofercie fakt, że firma realizująca roboty budowlane nie ma ograniczeń w zakresie godzin realizacji prac, które skrajnych przypadkach mogą być prowadzone 24h/dobę przy każdych warunkach pogodowych i trudnych warunkach terenowych;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy na każdym etapie przed zawarciem umowy bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert)
- W przypadku, gdy do dnia 31.12.2025r. nie nastąpi odbiór końcowy zadania Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za każdy kolejny dzień pełnienia nadzoru inwestorskiego (do dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych stosowym wpisem Inspektora w Dzienniku Budowy) w kwocie wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem:

$$K_D = \frac{W_W}{D_N}$$

K_D – kwota za dzień pełnienia nadzoru inwestorskiego

W_W – umowne wynagrodzenie Wykonawcy

D_N – ilość dni liczona od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025r.

UWAGA! Za obowiązkowe uczestnictwo w odbiorach końcowych nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie (należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym).

26. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Podlaskiego Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku do zawarcia umowy.

Ofertę uwzględniającą całkowite koszty (z podatkiem VAT) wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prosimy przesłać drogą mailową **Tomasz.Kurylo@strazgraniczna.pl**

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z **p. Sławomirem Anchimiukiem - Sławomir.Anchimiuk@strazgraniczna.pl**, tel. 85 714 53 32, 797 337 565 w godz. 8.00 – 15.00.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy o zachowaniu poufności

KIEROWNIK
Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości
Wydziału Techniki i Zastrzeżenia
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
z siedzibą w Białymstoku
ppor. SG Mirosław Krzywiec